

# 제 안 요 청 서

---

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 사 업 명 | 「시애틀컨설팅 조직재설계 컨설팅」 |
| 주관기관  | 시애틀컨설팅             |

# 목 차

## I. 과업 개요

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. 과업명 .....     | 1 |
| 2. 추진목적 .....    | 1 |
| 3. 수행기간 .....    | 1 |
| 4. 소요예산 .....    | 1 |
| 5. 기관 일반현황 ..... | 1 |

## II. 과업 내용

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. 과업범위 .....          | 2 |
| 2. 과업계획 및 산출물 제출 ..... | 5 |

## I 과업 개요

1. 과업명 : 「프로젝트 기반 컨설팅 조직체계 구축 컨설팅」

2. 추진목적

### □ (문제 인식)

- 시애틀컨설팅은 HRD·HRM·직무·역량·교육·성과관리 등 전문 영역을 중심으로 다수의 공공·민간 컨설팅 프로젝트를 수행하는 프로젝트 기반 컨설팅 조직으로, 현재 본부-센터-팀-파트 체계를 통해 조직을 운영하고 있음.
- 그러나 외부 정책·산업 환경 변화, 컨설팅 시장 경쟁 심화, 프로젝트 유형 및 고객 요구의 다변화 등 환경 변화에 비해, 현행 조직체계는 프로젝트 운영의 효율성, 전문가 역량의 조직적 축적, 신규 비즈니스 및 고객 창출 기능을 구조적으로 담아내는 데 한계가 존재함.
- 특히 프로젝트 성과가 조직 성과로 체계적으로 연결되지 못하고, 전문가의 성장과 기여가 조직 차원에서 관리·확산되지 않으며, 프로젝트 수행 과정에서 축적되는 지식과 경험이 신규 사업 및 고객 확장으로 연계되지 못하는 구조적 문제가 지속적으로 제기되고 있음.

### □ (사업 목적)

- 본 과업은 시애틀컨설팅이 지향하는 다음의 전략방향을 조직체계 차원에서 구현하기 위하여 조직재설계 컨설팅을 수행하고자 함.
  - ① 조직운영 시스템 고도화
  - ② 전문가 지향 조직문화 정착
  - ③ 신규 비즈니스 및 고객 창출 역량 강화


- 이를 통해 외부 환경 변화에 유연하게 대응하고, 프로젝트 기반 컨설팅 조직으로서의 운영 효율성과 지속가능한 성장 기반을 확보하고자 함.

3. 수행기간 : 계약 체결일로부터 3개월

4. 소요예산 : 70,000,000원

### 5. 기관 일반현황

- 시애틀컨설팅은 HRD·HRM·NCS 기반 직무·역량·교육·성과체계 구축을 주요 사업 영역으로 하는 컨설팅 기관으로, 다수의 프로젝트를 중심으로 조직이 운영되는 전문가·프로젝트 기반 컨설팅 조직임.



- 기관 일반현황, 조직 구성, 주요 사업 및 프로젝트 유형은 착수 단계에서 관련 자료 제공 예정.

- － 시애틀컨설팅 홈페이지 : <http://www.cnp.re.kr/index/>
- － 시애틀컨설팅 블로그 : <https://blog.naver.com/cnpshr>
- － HR아카데미 홈페이지 : <https://www.hracademy.co.kr/hracademy/home.do>

## Ⅱ 과업 내용

### 1. 과업 범위

#### 가. 외부 환경 및 사업 구조 분석을 통한 조직재설계 이슈 도출

##### □ 정책·산업·시장 환경 분석

- 고용·노동 정책, 공공부문 위탁사업 구조, HRD·HRM·직무·역량 컨설팅 시장 변화 분석
- 외부 환경 변화가 시애틀컨설팅의 사업 구조, 프로젝트 수행 방식, 조직 운영에 미치는 영향 분석

##### □ 사업 구조 및 프로젝트 특성 분석

- 프로젝트 유형별(연구, 컨설팅, 교육 등) 사업 구조 및 운영 특성 분석
- 프로젝트 포트폴리오 변화에 따른 조직 운영 상 요구 사항 도출

##### □ 조직재설계 관점의 시사점 도출

- 외부 환경 및 사업 구조 변화가 조직체계 설계에 요구하는 핵심 이슈 및 설계 과제 도출

#### 나. 현행 조직구조 및 조직 운영 실태 진단

##### □ 전사 조직구조 진단

- 경영혁신본부, 일터혁신본부, 직업능력개발본부, 지원부문 등 현행 조직구조의 기능 배치 및 역할 적정성 진단
- 본부-센터-팀-파트로 구성된 조직 계층 구조의 관리 효율성 및 책임 체계 진단

## □ 조직 운영 및 의사결정 구조 진단

- 수주, 제안, 인력 배치, 프로젝트 관리, 품질 관리 등 주요 의사결정 흐름 분석
- 조직 단위 간 기능 중복, 역할 공백, 책임 불명확 영역 도출

## 다. 프로젝트 기반 컨설팅 조직 운영 구조 분석

### □ 프로젝트 운영 구조 분석

- 프로젝트 발굴-수행-종료 전 과정에서 조직 단위별 역할 및 책임 구조 분석
- 다수 프로젝트 병렬 수행 환경에서 발생하는 조직 운영상의 비효율 요인 도출

### □ 프로젝트 운영 상 구조적 한계 도출

- 인력 편중, 협업 비효율, 관리 부담 집중 등 구조적 문제 분석
- 프로젝트 운영 특성을 반영한 조직체계 개선 필요 요소 도출

## 라. 전략방향 연계를 고려한 조직체계 방향 설정

### □ 조직운영 시스템 고도화를 위한 조직체계 방향 설정

- 프로젝트 발굴-수주-수행-관리-종료 전 과정에 대한 조직 단위별 책임 구조 설정
- 프로젝트 관리, 품질 관리, 인력 운영 기능의 조직 내 배치 방향 설정
- 주요 의사결정 사항(사업 추진, 인력 배치, 과제 변경 등)에 대한 조직 내 권한 및 승인 체계 설계 방향 도출

### □ 전문가 지향 조직문화 정착을 위한 조직체계 방향 설정

- 핵심 전문가 역할의 조직 내 위치(소속, 역할 범위, 책임 수준) 설정 방향 도출

- 전문가가 프로젝트 수행, 연구·개발, 내부 자문 등에 참여·기여할 수 있는 조직 구조 방향 설정
- 전문가 역량 축적·확산을 지원하는 조직 단위 및 기능 배치 방향 도출

#### □ 신규 비즈니스 및 고객 창출 역량 강화를 위한 조직체계 방향 설정

- 프로젝트 수행 경험·노하우가 신규 서비스 기획 및 사업화로 연계될 수 있는 조직 기능 배치 방향 설정
- 신규 고객 발굴 및 기존 고객 관계 관리를 담당하는 조직 단위 역할 설정 방향 도출
- 기존 프로젝트 조직과 신규 비즈니스 관련 조직 간 연계 구조 설정 방향 도출

### 마. 조직체계 재설계(안) 도출 및 적용 방안 수립

#### □ 전사 조직체계 재설계 기본안 도출

- 외부 환경 분석, 사업 구조 분석, 현행 조직 진단 결과를 종합하여 시애틀컨설팅의 중장기 전략방향에 부합하는 전사 조직체계 재설계 기본안 도출
- 프로젝트 기반 컨설팅 조직 특성을 반영하여 본부·센터·팀·파트 단위의 조직 구성 체계 재설계
- 조직 운영 효율성, 관리 범위 적정성, 향후 조직 확장 가능성을 고려한 조직 계층(Level) 및 관리 단위 설정 기준 제시

#### □ 조직 단위별 기능·역할·책임(R&R) 재정의

- 본부·센터·팀·파트 단위별 핵심 기능, 주요 역할, 책임 범위 명확화
- 프로젝트 수행 과정에서 각 조직 단위가 담당하는 역할(기획·수행·관리·지원·품질·확장 등) 재정의
- 조직 단위 간 역할 중복, 책임 공백, 권한 충돌이 발생하지 않도록 조직 간 책임 경계 및 협업 범위 설정

## □ 조직 간 관계 및 의사결정 구조 재설계

- 조직 단위 간 협업이 필수적인 영역에 대해 주관 조직, 협업 조직, 지원 조직의 관계 구조 명확화
- 사업 추진, 프로젝트 착수·변경·종료, 인력 배치 등 주요 의사결정 사항에 대한 조직 내 의사결정 흐름 및 승인 구조 재설계
- 프로젝트 기반 운영 환경에서 의사결정 지연 및 책임 불명확 문제가 발생하지 않도록 조직 간 조정 및 관리 구조 설정

## □ 전략방향 구현을 위한 조직 기능 재배치

- 조직운영 시스템 고도화를 위해 프로젝트 관리, 품질 관리, 인력 운영, 사업 관리 기능의 조직 내 배치 및 책임 구조 재설계
- 전문가 지향 조직문화 정착을 위해 핵심 전문가 역할이 조직 기능으로 작동할 수 있도록 전문가 관련 기능의 조직 내 위치 및 역할 구조 재설계
- 신규 비즈니스 및 고객 창출 역량 강화를 위해 사업 기획, 신규 서비스 개발, 고객 관리 기능의 조직 내 배치 및 연계 구조 재설계

## □ 조직체계 재설계 대안 제시 및 최종안 도출

- 조직체계 재설계 대안을 복수로 제시하고, 각 대안별 전략 부합성, 운영 효율성, 실행 난이도, 조직 안정성 관점에서 비교·분석
- 시애틀컨설팅의 조직 운영 현실과 전략방향을 종합적으로 고려한 최적의 조직체계 재설계 최종안 도출

## □ 조직체계 적용 방안 및 전환 방향 수립

- 조직체계 재설계에 따른 조직 개편 범위, 적용 순서, 단계별 전환 방향 제시
- 조직 개편 과정에서 예상되는 조직 운영 리스크(업무 공백, 혼선, 저항 등) 및 관리 방안 도출
- 조직체계 재설계 이후 안정적 운영을 위한 적용 상 유의사항 제시



## 마. 기타 요청 사항

- ☐ 본 과업은 이론 및 일반 사례 나열 중심의 컨설팅을 지양하며, 시애펬컨설팅의 실제 프로젝트를 가정한 운영 시나리오 및 적용 예시를 반드시 포함하여야 함.
- ☐ 설문, 인터뷰, 워크숍 등 구성원 참여 기반 방법론을 적극 활용할 것.

## 2. 과업계획 및 산출물 제출

### ☐ 착수계획서

- 선정된 사업자가 계약일로부터 7일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 프로젝트 세부 추진계획서를 작성·제출하고 프리젠테이션 실시
- 주요 내용
  - \* 수행범위, 과제별 추진방법/절차/방법론, 추진사업 관리 방법
  - \* 사업추진 일정, 인력투입 계획, 기타 사업추진에 필요한 협조 요청사항 등

### ☐ 주간 진도보고서

- 계약체결일로부터 사업완료일까지 매주 말에 착수계획서에 제시된 사업수행 계획과 비교하여 현재의 공정 및 진행사항에 대하여 주간 진도 보고
- 주요 내용
  - \* 추진계획 대 실적, 인력 투입현황
  - \* 차주 계획사항 및 변경사항, 주요 의사결정, 협조 사항 등

□ 중간보고서 : 20부(CD 1본 별도) 제출

- 계약체결 후 2개월 경과시점 전까지(제출 일정은 추후 변경 가능) 그 간의 추진실적을 분석한 결과와 향후 세부계획을 점검하여 중간보고
- 주요 내용
  - \* 주요 추진현황 결과분석 자료, 향후 추진 방향
  - \* 잔존 추진과제 및 추진계획 제시
- 중간보고는 최종보고 전, 추가 1회 더 실시할 수 있으며, 이 때 제출물은 상기와 동일함.

□ 최종보고서 : 보고서와 요약본 각 50부(CD 5본 별도) 제출

- 사업종료 이전에 사업 결과의 최종 산출물을 제출하여야 하며, 이때 제안요청서, 제안서, 계약서 등 용역설계서의 업무범위에 기술된 사항을 포함하여 최종보고
- 주요 내용
  - \* 사업추진 경과
  - \* 제안요청서, 제안서, 계약서 등 용역설계서의 업무범위에 포함된 사항, 중점과제 및 세부추진과제에 대한 추진 결과 등
  - \* 컨설팅 수행 중 산출된 중간 및 최종결과물, 참고자료 등 일체의 파일은 정리 후 제출